

附件 2

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021年6月18日

自治区一级预算单位	广西壮族自治区生态环境厅
使用单位	广西壮族自治区生态环境厅
项目名称	秸秆禁燃监控平台（二期）项目
项目金额	231.37万元
专家论证意见	<p>秸秆禁燃在线视频监控技术服务项目，该项目工期短，时间紧，任务重，专业技术要求高，系统数据量大，在线使用人数多，必须由具有一定工作基础和网络安全技术实力的单位承担。铁塔智联技术有限公司广西分公司主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。该公司作为自治区生态环境厅战略合作单位，搭建了全区秸秆禁燃视频监控统一调度系统平台，可随时调阅全区任意监控点位实时监控情况，实现“一杆子插到底”的监控管理。此外，其开发的“广西金不换生态远程教育观测系统”，获得生态环境部高度评价。</p> <p>本次项目包含针对秸秆禁燃监控平台（一期）的升级开发，涉及到一期平台大量数据迁移与基于平台开发功能升级迭代，及创新开发，系统集成度高。一期平台与二期平台具有唯一性、关联性。鉴于以上原因，同时，考虑到为专家姓名：张鲁宾：保证工作连续性，因此，建议此项工作单位：工信厅：自由铁塔智联技术有限公司广西分公司；职称：高级工程师：公司承担本项目建设是当前最合适的。</p>

综上所述秸秆禁燃监控平台（二期）项目拟与铁塔智联技术有限公司广西分公司合作，满足《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“（一）只能从唯一供应商处采购”的单一来源采购要求，故建议该项目采用单一来源方式采购。

附件 2

单一来源采购专家论证意见表

自治区一级预算单位	广西壮族自治区生态环境厅
使用单位	广西壮族自治区生态环境厅
项目名称	秸秆禁燃监控平台（二期）项目
项目金额	231.37 万元
专家论证意见	<p>根据自治区党委政府主要领导关于秸秆禁燃工作的指示精神，需继续开展秸秆禁燃在线视频监控建设及维护，加强秸秆禁燃系统稳定性建设，拓展系统应用，保障系统安全稳定运行，实现秸秆的统一调度，提升监管效能，切实推进秸秆禁燃工作。秸秆禁燃平台（一期）由铁塔智联技术有限公司广西自治区分公司进行建设，已覆盖全区 14 个设区市分公司承接建设了 662 个在线视频监控综合管理系统，并全区自治生态环境厅使用，后续搭建了秸秆禁燃视频监控统一调度系统平台，能够实现秸秆禁燃在线视频的的全过程管理。本项目是在秸秆禁燃监控平台（一期）的基础上对平台进行升级，二期开发需沿用一期底层技术架构与数据中心，并且需对一期的架构和数据中心进行扩展，从系统的整体性、兼容性、技术标准统一性及后期运维的可靠性考虑，一期二期同一厂商开发更为可靠。</p> <p>综上所述秸秆禁燃监控平台（二期）项目拟与铁塔智联技术有限公司广西自治区分公司合作，满足《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“（一）只能从唯一供应商处采购”的单一来源采购要求，符合单一来源采购相关要求，故建议该项目采用单一来源方式采购。</p> <p>专家姓名：董鹏飞</p> <p>工作单位：广西环境科学学会</p> <p>职称：高级工程师</p>

时间：2021 年 2 月 17 日

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021年6月18日

自治区一级预算单位	广西壮族自治区生态环境厅
使用单位	广西壮族自治区生态环境厅
项目名称	秸秆禁燃监控平台（二期）项目
项目金额	231.37万元

专家论证意见

一、锐塔智联技术有限公司广西壮族自治区分公司有承担自治区级和部、市、县秸秆禁燃管控系统的丰富经验，所建成投入使用的管控系统运行效果较好。

二、秸秆禁燃监控平台包括监控综合管理系统、在线视频设备、野外监控摄像头等，由原承担服务商锐塔智联技术有限公司广西壮族自治区分公司继续运行和维护相关服务可有效保证工期和质量，并降低相关成本。

同意采购单位委托锐塔智联技术有限公司广西壮族自治区分公司为秸秆禁燃监控平台（二期）技术服务商。

专家姓名： 杨学军
 工作单位： 广西壮族自治区农业农村与资源厅
 职称： 高级农艺师